



Vimmerby  
kommun

# Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, tillstånd brandfarliga varor, utstakning, planbesked med mera

Vimmerby kommun

**Gäller från och med:** 2023-01-01

**Gäller för:** Miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby och Hultsfreds kommun

**Fastställd av kommunfullmäktige:** 2022-12-19

**Senast reviderad:**

Hultsfred - Vimmerby  
miljö- och byggnadsnämnd  
Darienummer: MBN-2022-2513  
Beslutsdatum: 2022-09-22  
Beslutsnummer: MBN § 129/2022

# Innehållsförteckning

<b>1. Taxebestämmelser</b> .....	<b>3</b>
Inledande bestämmelser .....	3
<b>2. Allmänna bestämmelser</b> .....	<b>3</b>
Avgift enligt tabell .....	3
Mervärdesskatt (moms).....	3
Handläggningskostnaden.....	3
Tillämplig taxa .....	3
Vad som ingår i beslutet.....	3
Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov.....	3
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus .....	3
Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär .....	3
Anståndsbeslut.....	3
Timdebitering.....	4
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning .....	4
Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp.....	4
Ändring av taxan .....	4
Betalningsskyldighet och betalning av avgift .....	4
Återbetalning av avgift.....	4
Ikraftträdande .....	4
<b>3. Taxetabeller</b> .....	<b>5</b>
1. Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader .....	6
2. Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader .....	8
3. Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar .....	9
4. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 .....	9
5. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 .....	10
6. Förlängning av tidsbegränsat bygglov .....	10
7. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär.....	10
8. Anmälningspliktiga åtgärder.....	11
9. Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder .....	12
10. Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov .....	12
11. Förhandsbesked.....	12
12. Villkorsbesked .....	12
13. Ingripandebesked.....	12
14. Extra arbetsplatsbesök, tekniskt samråd, slutsamråd, slutbesked .....	13
15. Strandskyddsdispens .....	13
16. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) .....	13
17. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder .....	13
18. Avslag.....	13
19. Avskrivning (återkallad ansökan/anmälan) .....	13
20. Avvisning (ansökan/anmälan ej komplett).....	14
21. Upprättande av nybyggnadskarta .....	14
22. Utstakning .....	14
23. Planbesked.....	14
24. Tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor .....	15
<b>4. Tidsuppskattning</b> .....	<b>16</b>

# 1. Taxebestämmelser

## Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift för:

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. expediering och kungörelser enligt 9 kap. 41-41b §§, och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
7. beslut om strandskyddsdispens
8. tillhandahållande av nybyggnadskarta, tomtkarta
9. utstakning
10. tillstånd för att hantera brandfarliga varor

Eventuella planavgifter debiteras enligt Hultsfred och Vimmerby kommuns plantaxa.

## 2. Allmänna bestämmelser

### Mervärdesskatt (moms)

Utöver den fastställda avgiften tas mervärdesskatt ut vid avgift för utstakningar enligt tabell 22.

### Handläggningkostnaden

Handläggningkostnaden är 1 060 kronor per timme.

### Tillämplig taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger miljö- och byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande.

### Vad som ingår i beslutet

För de åtgärder där arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked är aktuella ingår ett sådant besök eller beslut i avgiften. Ytterligare platsbesök eller intermistiska slutbesked utöver det förstafaktureras separat enligt tabell 14.

### Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov

För en ansökan gällande en åtgärd som innebar en förändring av motsvarande underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan miljö- och byggnadsnämnden om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%.

### Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus

Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder enligt tabell 8 om de ingår i samma ansökan som nybyggnationen av bostadshuset.

### Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

### Anståndsbeslut

Ingen avgift utgår för anståndsbeslut.

Hultsfred - Vimmerby  
miljö- och byggnadsnämnd  
Diarienummer: MBN-2022-2513  
Beslutsdatum: 2022-09-22  
Beslutsnummer: MBN § 129/2022

### **Timdebitering**

För vissa ärendetyper anges "Timdebitering". I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.

### **Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning**

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.

### **Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp**

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A1-A24 utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

### **Ändring av taxan**

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de i denna taxa framtagna fasta avgifter och timavgifter med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräknningen är oktober månad 2022. Om en sådan höjning av avgiften inte medför en avgift om jämna tiotal kronor, ska avgiften avrundas nedåt till närmast tiotal kronor.

Om det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, kan miljö- och byggnadsnämnden besluta detta för ett visst slag av ärenden eller för ett särskilt ärende.

Ändring av taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige.

### **Betalningsskyldighet och betalning av avgift**

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts miljö- och byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vimmerby/Hultsfreds kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift får tas ut i förskott.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

### **Återbetalning av avgift**

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla.

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

### **Ikraftträdande**

Denna taxa ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

### **3. Taxetabeller**

På följande sidor återfinns taxetablerna.

## 1 Bygglöv och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp		Avgift	
1.1	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.	Planenligt	27 030 kr
1.2		Avviker från detaljplan	31 270 kr
1.3		Utanför planlagt område	35 510 kr
1.4	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus med gällande förhandsbesked och där förhandsbeskedet följs	Utanför planlagt område	29 150 kr
1.5	Per styck för nybyggnad av fler identiska en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)		50 % av full avgift
1.6	Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder.	Planenligt	25 440 kr
1.7		Avviker från detaljplan	29 680 kr
1.8		Utanför planlagt område	29 680 kr
1.9	Nybyggnad av komplementbyggnader 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	16 430 kr
1.10		Avviker från detaljplan	18 550 kr
1.11		Utanför planlagt område	17 490 kr
1.12	Nybyggnad av komplementbyggnader 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	7 420 kr
1.13		Avviker från detaljplan	8 480 kr
1.14		Utanför planlagt område	8 480 kr
1.15	Nybyggnad av komplementbyggnader >50kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	19 610 kr
1.16		Avviker från detaljplan	21 730 kr
1.17		Utanför planlagt område	19 610 kr
1.18	Nybyggnad av komplementbyggnader >50kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	10 600 kr
1.19		Avviker från detaljplan	12 720 kr
1.20		Utanför planlagt område	11 660 kr
1.21	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	15 370 kr
1.22		Avviker från detaljplan	18 550 kr
1.23		Utanför planlagt område	16 960 kr
1.24	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	6 360 kr
1.25		Avviker från detaljplan	9 540 kr
1.26		Utanför planlagt område	7 950 kr

1.27		Planenligt	19 080 kr
1.28	Tillbyggnad > 50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Avviker från detaljplan	21 200 kr
1.29		Utanför planlagt område	20 140 kr
1.30		Planenligt	10 070 kr
1.31	Tillbyggnad > 50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Avviker från detaljplan	12 190 kr
1.32		Utanför planlagt område	11 130 kr
1.33		Planenligt	19 080 kr
1.34	Ändring, som avses i 9 kap. 2§ (3 a-b) med tekniskt samråd Ändring av byggnadens användningssätt.	Avviker från detaljplan	23 320 kr
1.35		Utanför planlagt område	24 380 kr
1.36		Planenligt	10 600 kr
1.37	Ändring, som avses i 9 kap. 2§ (3 a-b) utan tekniskt samråd Ändring av byggnadens användningssätt.	Avviker från detaljplan	14 840 kr
1.38		Utanför planlagt område	15 900 kr
1.39		Planenligt	15 370 kr
1.40	Större fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, med tekniskt samråd	Avviker från detaljplan	16 430 kr
1.41		Utanför planlagt område	15 370 kr
1.42		Planenligt	6 890 kr
1.43	Större fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, utan tekniskt samråd	Avviker från detaljplan	7 950 kr
1.44		Utanför planlagt område	6 890 kr
1.45		Planenligt	3 710 kr
1.46	Mindre fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, utan tekniskt samråd	Avviker från detaljplan	5 830 kr

## 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Ärendetyp		Avgift	
2.1	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	15 900 kr
2.2		Avviker från detaljplan	19 080 kr
2.3		Utanför planlagt område	19 080 kr
2.4	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	21 200 kr
2.5		Avviker från detaljplan	24 380 kr
2.6		Utanför planlagt område	24 380 kr
2.7	Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	36 040 kr
2.8		Avviker från detaljplan	42 400 kr
2.9		Utanför planlagt område	42 400 kr
2.10	Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	40 280 kr
2.11		Avviker från detaljplan	50 880 kr
2.12		Utanför planlagt område	50 880 kr
2.13	Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	60 420 kr
2.14		Avviker från detaljplan	66 780 kr
2.15		Utanför planlagt område	66 780 kr
2.16	Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	79 500 kr
2.17		Avviker från detaljplan	89 040 kr
2.18		Utanför planlagt område	89 040 kr
2.19	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	19 080 kr
2.20		Avviker från detaljplan	22 260 kr
2.21		Utanför planlagt område	22 260 kr
2.22	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	10 600 kr
2.23		Avviker från detaljplan	13 780 kr
2.24		Utanför planlagt område	13 780 kr
2.25	Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	23 320 kr
2.26		Avviker från detaljplan	26 500 kr
2.27		Utanför planlagt område	26 500 kr
2.28	Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	16 960 kr
2.29		Avviker från detaljplan	20 140 kr
2.30		Utanför planlagt område	20 140 kr
2.31	Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	28 620 kr
2.32		Avviker från detaljplan	34 980 kr
2.33		Utanför planlagt område	34 980 kr
2.34	Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	48 760 kr
2.35		Avviker från detaljplan	55 120 kr
2.36		Utanför planlagt område	55 120 kr



2.37	Tillbyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	63 600 kr
2.38		Avviker från detaljplan	69 960 kr
2.39		Utanför planlagt område	69 960 kr
2.40	Fasadändring, med tekniskt samråd	Planenligt	14 840 kr
2.41		Avviker från detaljplan	16 960 kr
2.42	Fasadändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	8 480 kr
2.43		Avviker från detaljplan	10 600 kr
2.44	All övrig ändring, med tekniskt samråd	Planenligt	16 960 kr
2.45		Avviker från detaljplan	21 200 kr
2.46		Utanför planlagt område	21 200 kr
2.47	All övrig ändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	10 600 kr
2.48		Avviker från detaljplan	14 840 kr
2.49		Utanför planlagt område	14 840 kr

### 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp		Avgift
3.1	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan	5 830 kr
3.2	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan	9 010 kr
3.3	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar	530 kr
3.4	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar	530 kr

### 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp		Avgift
4.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor	Timdebitering
4.2	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar	Timdebitering
4.3	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift	Timdebitering
4.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser	Timdebitering
4.5	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn	Timdebitering
4.6	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter	Timdebitering
4.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser	Timdebitering

**5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)**

Ärendetyp		Avgift	
5.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd	Planenligt	11 660 kr
5.2		Avviker från detaljplan	13 780 kr
5.3		Utanför planlagt område	13 780 kr
5.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd	Planenligt	6 360 kr
5.5		Avviker från detaljplan	8 480 kr
5.6		Utanför planlagt område	8 480 kr
5.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd	Planenligt	11 660 kr
5.8		Avviker från detaljplan	13 780 kr
5.9		Utanför planlagt område	13 780 kr
5.10	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd	Planenligt	6 360 kr
5.11		Avviker från detaljplan	8 480 kr
5.12		Utanför planlagt område	8 480 kr
5.13	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation, pumpstation eller annan jämförbar teknikbyggnad eller byggnad för källsortering, med tekniskt samråd.	Planenligt	11 660 kr
5.14		Avviker från detaljplan	13 780 kr
5.15		Utanför planlagt område	13 780 kr
5.16	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation, pumpstation eller annan jämförbar teknikbyggnad eller byggnad för källsortering, utan tekniskt samråd.	Planenligt	6 360 kr
5.17		Avviker från detaljplan	8 480 kr
5.18		Utanför planlagt område	8 480 kr

**6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov**

Ärendetyp		Avgift
6.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov	6 360 kr

**7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär**

Ärendetyp		Avgift
7.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär	6 360 kr

## 8 Anmälningsskyldiga åtgärder

Ärendetyp		Avgift
8.1	Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd	9 540 kr
8.2	Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd	3 180 kr
8.3	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd	9 540 kr
8.4	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd	3 180 kr
8.5	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd	9 540 kr
8.6	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd	3 180 kr
8.7	Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd	9 540 kr
8.8	Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd	3 180 kr
8.9	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd	7 950 kr
8.10	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd	2 650 kr
8.11	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd	10 600 kr
8.12	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd	3 180 kr
8.13	Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd	9 540 kr
8.14	Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd	3 180 kr
8.15	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd	9 540 kr
8.16	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd	4 240 kr
8.17	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd	10 600 kr
8.18	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd	4 240 kr
8.19	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd	10 600 kr
8.20	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd	3 180 kr
8.21	Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)	11 130 kr
8.22	Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)	5 830 kr
8.23	Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)	12 190 kr
8.24	Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)	5 830 kr

8.25	Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)	11 130 kr
8.26	Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)	4 770 kr
8.27	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)	11 130 kr
8.28	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)	4 770 kr
8.29	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa)	11 130 kr
8.30	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa)	4 770 kr
8.31	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd	11 130 kr
8.32	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd	4 770 kr

### 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp		Avgift
9.1	Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd	11 660 kr
9.2	Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd	7 420 kr

### 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp		Avgift
10.1	Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd	7 420 kr
10.2	Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd	11 660 kr

### 11 Förhandsbesked

Ärendetyp		Avgift	
11.1	Förhandsbesked	Inom planlagt område	17 490 kr
11.2		Utanför planlagt område	19 610 kr

### 12 Villkorsbesked

Ärendetyp		Avgift
12.1	Villkorsbesked	Timdebitering

### 13 Ingripandebesked

Ärendetyp		Avgift
13.1	Ingripandebesked	Timdebitering

<b>14 Extra arbetsplatsbesök, tekniskt samråd, slutsamråd, slutbesked</b>		
<b>Ärendetyp</b>		<b>Avgift</b>
14.1	Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck	3 180 kr
14.2	Extra slutsamråd, utöver det första, per styck	3 180 kr
14.3	Extra startbesked	2 120 kr
14.4	Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök	5 300 kr
14.5	Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök	2 120 kr

<b>15 Strandskyddsdispens</b>		
<b>Ärendetyp</b>		<b>Avgift</b>
15.1	Strandskyddsdispens	10 070 kr
15.2	Strandskyddsdispens, transformatorstation, teknikbod, enkel åtgärd utan platsbesök	4 770 kr
15.3	Tillsyn av strandskyddade områden	Timdebitering

<b>16 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)</b>		
<b>Ärendetyp</b>		<b>Avgift</b>
16.1	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller	I enlighet med tillämplig tabell
16.2	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller	Timdebitering

<b>17 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder</b>		
<b>Ärendetyp</b>		<b>Avgift</b>
17.1	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder	Timdebitering

<b>18 Avslag</b>		
<b>Ärendetyp</b>		<b>Avgift</b>
18.1	Avslag	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

<b>19 Avskrivning</b>		
<b>Ärendetyp</b>		<b>Avgift</b>
19.1	Avskrivning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

20 Avvisning		
Ärendetyp		Avgift
20.1	Avvisning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

21 Upprättande av nybyggnadskarta		
Ärendetyp		Avgift
21.1	Nybyggnadskarta för en- eller tvåbostadshus samt fritidshus	10 070 kr
21.2	Nybyggnadskarta övrigt	Timdebitering
21.3	Enkel Tomtkarta	0 kr

22 Utstakning		
Ärendetyp		Avgift
22.1	Grovutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus	5 300 kr
22.2	Finutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus	7 950 kr
22.3	Grov- och finutstakning av en eller tvåbostadshus samt fritidshus	10 070 kr
22.4	Grovutstakning enbart komplementbyggnad	4 240 kr
22.5	Finutstakning enbart komplementbyggnad	5 830 kr
22.6	Grov- och finutstakning enbart komplementbyggnad	7 420 kr
22.7	Utstakning övriga uppdrag	Timdebitering

23 Planbesked		
Ärendetyp		Avgift
23.1	Planbesked	15 900 kr

## 24 Tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor

Ärendetyp		Avgift	
24.1	Anläggning för förvaring i cistern (bensinstation, verkstad mm) en cistern	Nytt tillstånd	9 540 kr
24.2		Förnyat tillstånd	7 420 kr
24.3	Anläggning för förvaring i cisterner (bensinstation, verkstad mm 2-4 cisterner)	Nytt tillstånd	12 455 kr
24.4		Förnyat tillstånd	10 600 kr
24.5	Tillägg för förvaring i lösa behållare	Nytt tillstånd	2 915 kr
24.6		Förnyat tillstånd	2 120 kr
24.7	Bensinstation automat	Nytt tillstånd	9 275 kr
24.8		Förnyat tillstånd	7 155 kr
24.9	Fordonsgasstation	Nytt tillstånd	9 540 kr
24.10		Förnyat tillstånd	6 890 kr
24.11	Industri mindre hantering	Nytt tillstånd	6 890 kr
24.12		Förnyat tillstånd	4 770 kr
24.13	Industri större hantering - process	Nytt tillstånd	10 865 kr
24.14		Förnyat tillstånd	8 745 kr
24.15	Skola och restaurang med gasol	Nytt tillstånd	6 625 kr
24.16		Förnyat tillstånd	4 240 kr
24.17	Färghandel, mindre lackeringsanläggning (butiker)	Nytt tillstånd	7 685 kr
24.18		Förnyat tillstånd	5 830 kr
24.19	Mindre gasolanläggning, försäljning av, förvaring i skåp	Nytt tillstånd	5 565 kr
24.20		Förnyat tillstånd	5 035 kr
24.21	Större gasolanläggning	Nytt tillstånd	9 010 kr
24.22		Förnyat tillstånd	6 890 kr
24.23	Mindre komplettering till befintligt tillstånd	Komplettering	1 855 kr
24.24		Innehavarskifte	1 590 kr
24.25	Avslag	Avslag	1 590 kr

1		Tidsuppskattning											
		Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader											
Ärendetyp		Start av ärende	Bygglov-prövning	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbets-platsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift	
1.1	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.	Planenligt	0,5	9	1	4	1,5	4	4	1	0,5	25,5	27 030 kr
1.2		Avviker från detaljplan	0,5	13	1	4	1,5	4	4	1	0,5	29,5	31 270 kr
1.3		Utanför planlagt område	0,5	17	1	4	1,5	4	4	1	0,5	33,5	35 510 kr
1.4	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus med gällande förhandsbesked och där förhandsbeskedet följs	Utanför planlagt område	0,5	11	1	4	1,5	4	4	1	0,5	27,5	29 150 kr
1.5	Per styck för nybyggnad av fler identiska en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)												50 % av full avgift
1.6	Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder.	Planenligt	0,5	6	1	4	2	4	4	2	0,5	24	25 440 kr
1.7		Avviker från detaljplan	0,5	10	1	4	2	4	4	2	0,5	28	29 680 kr
1.8		Utanför planlagt område	0,5	10	1	4	2	4	4	2	0,5	28	29 680 kr
1.9	Nybyggnad av komplementbyggnader 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	4	0,5	2	1,5	3	3	0,5	0,5	15,5	16 430 kr
1.10		Avviker från detaljplan	0,5	6	0,5	2	1,5	3	3	0,5	0,5	17,5	18 550 kr
1.11		Utanför planlagt område	0,5	5	0,5	2	1,5	3	3	0,5	0,5	16,5	17 490 kr
1.12	Nybyggnad av komplementbyggnader 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	4	0,5		1			0,5	0,5	7	7 420 kr
1.13		Avviker från detaljplan	0,5	5	0,5		1			0,5	0,5	8	8 480 kr
1.14		Utanför planlagt område	0,5	5	0,5		1			0,5	0,5	8	8 480 kr
1.15	Nybyggnad av komplementbyggnader >50kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	6	1	2	1,5	3	3	1	0,5	18,5	19 610 kr
1.16		Avviker från detaljplan	0,5	8	1	2	1,5	3	3	1	0,5	20,5	21 730 kr
1.17		Utanför planlagt område	0,5	6	1	2	1,5	3	3	1	0,5	18,5	19 610 kr
1.18	Nybyggnad av komplementbyggnader >50kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	6	1		1			1	0,5	10	10 600 kr
1.19		Avviker från detaljplan	0,5	8	1		1			1	0,5	12	12 720 kr
1.20		Utanför planlagt område	0,5	7	1		1			1	0,5	11	11 660 kr
1.21	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	3	0,5	2	1,5	3	3	0,5	0,5	14,5	15 370 kr
1.22		Avviker från detaljplan	0,5	6	0,5	2	1,5	3	3	0,5	0,5	17,5	18 550 kr
1.23		Utanför planlagt område	0,5	4,5	0,5	2	1,5	3	3	0,5	0,5	16	16 960 kr
1.24	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	3	0,5		1			0,5	0,5	6	6 360 kr
1.25		Avviker från detaljplan	0,5	6	0,5		1			0,5	0,5	9	9 540 kr
1.26		Utanför planlagt område	0,5	4,5	0,5		1			0,5	0,5	7,5	7 950 kr
1.27	Tillbyggnad > 50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	5,5	1	2	1,5	3	3	1	0,5	18	19 080 kr
1.28		Avviker från detaljplan	0,5	7,5	1	2	1,5	3	3	1	0,5	20	21 200 kr
1.29		Utanför planlagt område	0,5	6,5	1	2	1,5	3	3	1	0,5	19	20 140 kr
1.30	Tillbyggnad > 50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	5,5	1		1			1	0,5	9,5	10 070 kr
1.31		Avviker från detaljplan	0,5	7,5	1		1			1	0,5	11,5	12 190 kr
1.32		Utanför planlagt område	0,5	6,5	1		1			1	0,5	10,5	11 130 kr
1.33	Ändring, som avses i 9 kap. 2§ (3 a-b) med tekniskt samråd Ändring av byggnadens användningssätt.	Planenligt	0,5	6	1	2	1	3	3	1	0,5	18	19 080 kr
1.34		Avviker från detaljplan	0,5	10	1	2	1	3	3	1	0,5	22	23 320 kr
1.35		Utanför planlagt område	0,5	11	1	2	1	3	3	1	0,5	23	24 380 kr
1.36	Ändring, som avses i 9 kap. 2§ (3 a-b) utan tekniskt samråd Ändring av byggnadens användningssätt.	Planenligt	0,5	6	1		1			1	0,5	10	10 600 kr
1.37		Avviker från detaljplan	0,5	10	1		1			1	0,5	14	14 840 kr



1.38		Utanför planlagt område	0,5	11	1		1		1	0,5	15	15 900 kr	
1.39	Större fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	3	0,5	2	1	3	3	1	0,5	14,5	15 370 kr
1.40		Avviker från detaljplan	0,5	4	0,5	2	1	3	3	1	0,5	15,5	16 430 kr
1.41		Utanför planlagt område	0,5	3	0,5	2	1	3	3	1	0,5	14,5	15 370 kr
1.42	Större fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	3	0,5		1			1	0,5	6,5	6 890 kr
1.43		Avviker från detaljplan	0,5	4	0,5		1			1	0,5	7,5	7 950 kr
1.44		Utanför planlagt område	0,5	3	0,5		1			1	0,5	6,5	6 890 kr
1.45	Mindre fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	1	0,5		1			0,25	0,25	3,5	3 710 kr
1.46		Avviker från detaljplan	0,5	3	0,5		1			0,25	0,25	5,5	5 830 kr

## 2 Tidsuppskattning

### Bygglöv och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Ärendetyp			Start av ärende	Bygglöv-prövning	Expediering och kungörande	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbets-platsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift
2.1	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	11	1		1			1	0,5	15	15 900 kr
2.2		Avviker från detaljplan	0,5	14	1		1			1	0,5	18	19 080 kr
2.3		Utänför planlagt område	0,5	14	1		1			1	0,5	18	19 080 kr
2.4	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	11	1	1	1	2	2	1	0,5	20	21 200 kr
2.5		Avviker från detaljplan	0,5	14	1	1	1	2	2	1	0,5	23	24 380 kr
2.6		Utänför planlagt område	0,5	14	1	1	1	2	2	1	0,5	23	24 380 kr
2.7	Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	0,5	16	1	4	2	4	4	2	0,5	34	36 040 kr
2.8		Avviker från detaljplan	0,5	22	1	4	2	4	4	2	0,5	40	42 400 kr
2.9		Utänför planlagt område	0,5	22	1	4	2	4	4	2	0,5	40	42 400 kr
2.10	Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	0,5	20	1	4	2	4	4	2	0,5	38	40 280 kr
2.11		Avviker från detaljplan	0,5	30	1	4	2	4	4	2	0,5	48	50 880 kr
2.12		Utänför planlagt område	0,5	30	1	4	2	4	4	2	0,5	48	50 880 kr
2.13	Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	0,5	39	1	4	2	4	4	2	0,5	57	60 420 kr
2.14		Avviker från detaljplan	0,5	45	1	4	2	4	4	2	0,5	63	66 780 kr
2.15		Utänför planlagt område	0,5	45	1	4	2	4	4	2	0,5	63	66 780 kr
2.16	Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	0,5	57	1	4	2	4	4	2	0,5	75	79 500 kr
2.17		Avviker från detaljplan	0,5	66	1	4	2	4	4	2	0,5	84	89 040 kr
2.18		Utänför planlagt område	0,5	66	1	4	2	4	4	2	0,5	84	89 040 kr
2.19	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	6	1	2	2	2	2	2	0,5	18	19 080 kr
2.20		Avviker från detaljplan	0,5	9	1	2	2	2	2	2	0,5	21	22 260 kr
2.21		Utänför planlagt område	0,5	9	1	2	2	2	2	2	0,5	21	22 260 kr
2.22	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	6	1		1			1	0,5	10	10 600 kr
2.23		Avviker från detaljplan	0,5	9	1		1			1	0,5	13	13 780 kr
2.24		Utänför planlagt område	0,5	9	1		1			1	0,5	13	13 780 kr
2.25	Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	10	1	2	2	2	2	2	0,5	22	23 320 kr
2.26		Avviker från detaljplan	0,5	13	1	2	2	2	2	2	0,5	25	26 500 kr
2.27		Utänför planlagt område	0,5	13	1	2	2	2	2	2	0,5	25	26 500 kr
2.28	Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	10	1		2			2	0,5	16	16 960 kr
2.29		Avviker från detaljplan	0,5	13	1		2			2	0,5	19	20 140 kr
2.30		Utänför planlagt område	0,5	13	1		2			2	0,5	19	20 140 kr
2.31	Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	0,5	11	1	2	2	4	4	2	0,5	27	28 620 kr
2.32		Avviker från detaljplan	0,5	17	1	2	2	4	4	2	0,5	33	34 980 kr
2.33		Utänför planlagt område	0,5	17	1	2	2	4	4	2	0,5	33	34 980 kr
2.34	Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	0,5	28	1	4	2	4	4	2	0,5	46	48 760 kr
2.35		Avviker från detaljplan	0,5	34	1	4	2	4	4	2	0,5	52	55 120 kr
2.36		Utänför planlagt område	0,5	34	1	4	2	4	4	2	0,5	52	55 120 kr
2.37	Tillbyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	0,5	42	1	4	2	4	4	2	0,5	60	63 600 kr
2.38		Avviker från detaljplan	0,5	48	1	4	2	4	4	2	0,5	66	69 960 kr
2.39		Utänför planlagt område	0,5	48	1	4	2	4	4	2	0,5	66	69 960 kr
2.40	Fasadändring, med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	4	1	2	1	2	2	1	0,5	14	14 840 kr
2.41		Avviker från detaljplan	0,5	6	1	2	1	2	2	1	0,5	16	16 960 kr
2.42	Fasadändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	4	1		1			1	0,5	8	8 480 kr
2.43		Avviker från detaljplan	0,5	6	1		1			1	0,5	10	10 600 kr
2.44	All övrig ändring, med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	6	1	2	1	2	2	1	0,5	16	16 960 kr
2.45		Avviker från detaljplan	0,5	10	1	2	1	2	2	1	0,5	20	21 200 kr
2.46		Utänför planlagt område	0,5	10	1	2	1	2	2	1	0,5	20	21 200 kr
2.47	All övrig ändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	6	1		1					10	10 600 kr
2.48		Avviker från detaljplan	0,5	10	1		1					16	17 200 kr
2.49		Utänför planlagt område	0,5	10	1		1					16	17 200 kr

Hultsfred Vimmerby  
miljö- och byggnadsnämnd  
Diariumnummer: MBN-2022-2513  
Beslutsdatum: 2022-09-22  
Beslutsnummer: MBN § 129/2022

3 Tidsuppskattning												
Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar												
Ärendetyp		Start av ärende	Bygglov-prövning	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbets-platsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift
3.1	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan	0,5	2,0	0,5		1,0			1,0	0,5	5,5	5 830 kr
3.2	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan	0,5	5,0	0,5		1,0			1,0	0,5	8,5	9 010 kr
3.3	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar		0,5								0,5	530 kr
3.4	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar		0,5								0,5	530 kr

<b>4 Tidsuppskattning</b>		
<b>Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1</b>		
	<b>Ärendetyp</b>	<b>Avgift</b>
4.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor	Timdebitering
4.2	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar	Timdebitering
4.3	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvsdrift	Timdebitering
4.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser	Timdebitering
4.5	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn	Timdebitering
4.6	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter	Timdebitering
4.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser	Timdebitering

5 Tidsuppskattning		Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)										
Ärendetyp		Start av ärende	Bygglov-prövning	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbets-platsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift
5.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	2	1	1	2	2	1	0,5	11	11 660 kr
5.2		Avviker från detaljplan	0,5	4	1	1	2	2	1	0,5	13	13 780 kr
5.3		Utanför planlagt område	0,5	4	1	1	2	2	1	0,5	13	13 780 kr
5.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	2	1	1			1	0,5	6	6 360 kr
5.5		Avviker från detaljplan	0,5	4	1	1			1	0,5	8	8 480 kr
5.6		Utanför planlagt område	0,5	4	1	1			1	0,5	8	8 480 kr
5.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd	Planenligt	0,5	2	1	1	2	2	1	0,5	11	11 660 kr
5.8		Avviker från detaljplan	0,5	4	1	1	2	2	1	0,5	13	13 780 kr
5.9		Utanför planlagt område	0,5	4	1	1	2	2	1	0,5	13	13 780 kr
5.10	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd	Planenligt	0,5	2	1	1			1	0,5	6	6 360 kr
5.11		Avviker från detaljplan	0,5	4	1	1			1	0,5	8	8 480 kr
5.12		Utanför planlagt område	0,5	4	1	1			1	0,5	8	8 480 kr
5.13	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation, pumpstation eller annan jämförbar teknikbyggnad eller byggnad för källsortering, med tekniskt samråd.	Planenligt	0,5	2	1	1	2	2	1	0,5	11	11 660 kr
5.14		Avviker från detaljplan	0,5	4	1	1	2	2	1	0,5	13	13 780 kr
5.15		Utanför planlagt område	0,5	4	1	1	2	2	1	0,5	13	13 780 kr
5.16	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation, pumpstation eller annan jämförbar teknikbyggnad eller byggnad för källsortering, utan tekniskt samråd.	Planenligt	0,5	2	1	1			1	0,5	6	6 360 kr
5.17		Avviker från detaljplan	0,5	4	1	1			1	0,5	8	8 480 kr
5.18		Utanför planlagt område	0,5	4	1	1			1	0,5	8	8 480 kr

<b>6 Tidsuppskattning</b>							
<b>Förlängning av tidsbegränsat bygglov</b>							
<b>Ärendetyp</b>		<b>Start av ärende</b>	<b>Lovprövning</b>	<b>Expediering och kungörelse</b>	<b>Avslut av ärende</b>	<b>Summa tid</b>	<b>Avgift</b>
6.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov	0,5	4	1	0,5	6	6 360 kr

<b>7 Tidsuppskattning</b>							
<b>Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär</b>							
<b>Ärendetyp</b>		<b>Start av ärende</b>	<b>Lovprövning</b>	<b>Expediering och kungörelse</b>	<b>Avslut av ärende</b>	<b>Summa tid</b>	<b>Avgift</b>
7.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär	0,5	4	1	0,5	6	6 360 kr

<b>8 Tidsuppskattning</b>												
<b>Anmälningspliktiga åtgärder</b>												
<b>Ärendetyp</b>		Start av ärende	Handläggning av anmälan	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbets-platsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift
8.1	Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd	0,5	2		2	0,5	2	1	0,5	0,5	9	9 540 kr
8.2	Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd	0,5	1			0,5			0,5	0,5	3	3 180 kr
8.3	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd	0,5	2		2	0,5	2	1	0,5	0,5	9	9 540 kr
8.4	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd	0,5	1			0,5			0,5	0,5	3	3 180 kr
8.5	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd	0,5	2		2	0,5	2	1	0,5	0,5	9	9 540 kr
8.6	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd	0,5	1			0,5			0,5	0,5	3	3 180 kr
8.7	Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd	0,5	2		2	0,5	2	1	0,5	0,5	9	9 540 kr
8.8	Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd	0,5	1			0,5			0,5	0,5	3	3 180 kr
8.9	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd	0,5	0,5		2	0,5	2	1	0,5	0,5	7,5	7 950 kr
8.10	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd	0,5	0,5			0,5			0,5	0,5	2,5	2 650 kr
8.11	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd	0,5	2		3	0,5	2	1	0,5	0,5	10	10 600 kr
8.12	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd	0,5	1			0,5			0,5	0,5	3	3 180 kr
8.13	Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd	0,5	2		2	0,5	2	1	0,5	0,5	9	9 540 kr
8.14	Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd	0,5	1			0,5			0,5	0,5	3	3 180 kr
8.15	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd	0,5	2		2	0,5	2	1	0,5	0,5	9	9 540 kr
8.16	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd	0,5	2			0,5			0,5	0,5	4	4 240 kr
8.17	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd	0,5	2		3	0,5	2	1	0,5	0,5	10	10 600 kr
8.18	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd	0,5	2			0,5			0,5	0,5	4	4 240 kr
8.19	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd	0,5	2		3	0,5	2	1	0,5	0,5	10	10 600 kr
8.20	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd	0,5	1			0,5			0,5	0,5	3	3 180 kr
8.21	Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)	0,5	3		1	1	2	2	0,5	0,5	10,5	11 130 kr
8.22	Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)	0,5	3			1			0,5	0,5	5,5	5 830 kr
8.23	Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)	0,5	3		2	1	2	2	0,5	0,5	11,5	12 190 kr

8.24	Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)	0,5	3			1			0,5	0,5	<b>5,5</b>	<b>5 830 kr</b>
8.25	Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)	0,5	2		2	1	2	2	0,5	0,5	<b>10,5</b>	<b>11 130 kr</b>
8.26	Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)	0,5	2			1			0,5	0,5	<b>4,5</b>	<b>4 770 kr</b>
8.27	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)	0,5	2		2	1	2	2	0,5	0,5	<b>10,5</b>	<b>11 130 kr</b>
8.28	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)	0,5	2			1			0,5	0,5	<b>4,5</b>	<b>4 770 kr</b>
8.29	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa)	0,5	2		2	1	2	2	0,5	0,5	<b>10,5</b>	<b>11 130 kr</b>
8.30	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa)	0,5	2			1			0,5	0,5	<b>4,5</b>	<b>4 770 kr</b>
8.31	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd	0,5	2		2	1	2	2	0,5	0,5	<b>10,5</b>	<b>11 130 kr</b>
8.32	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd	0,5	2			1			0,5	0,5	<b>4,5</b>	<b>4 770 kr</b>



<b>9 Tidsuppskattning</b>												
<b>Marklov och teknisk kontroll för marklovppliktiga åtgärder</b>												
Ärendetyp		Start av ärende	Lovprövning	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbets-platsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift
9.1	Marklovppliktig åtgärd, med tekniskt samråd	0,5	4	1	2	0,5	2		0,5	0,5	11	11 660 kr
9.2	Marklovppliktig åtgärd, utan tekniskt samråd	0,5	4	1		0,5			0,5	0,5	7	7 420 kr

<b>10 Tidsuppskattning</b>												
<b>Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov</b>												
Ärendetyp		Start av ärende	Lovprövning	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbets-platsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift
10.1	Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd	0,5	4	1		0,5			0,5	0,5	7	7 420 kr
10.2	Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd	0,5	4	1	2	0,5	2		0,5	0,5	11	11 660 kr

11 Tidsuppskattning		Förhandsbesked						
Ärendetyp		Start av ärende	Prövning av ansökan	Expediering och kungörelse	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift	
11.1	Förhandsbesked	Inom planlagt område	0,5	14,5	1	0,5	16,5	17 490 kr
11.2		Utanför planlagt område	0,5	16,5	1	0,5	18,5	19 610 kr

12 Tidsuppskattning		Villkorsbesked	
Ärendetyp		Avgift	
12.1	Villkorsbesked	Timdebitering	

13 Tidsuppskattning		Ingripandebesked	
Ärendetyp		Avgift	
13.1	Ingripandebesked	Timdebitering	

<b>14 Tidsuppskattning</b>		<b>Extra arbetsplatsbesök, tekniskt samråd, slutsamråd, slutbesked</b>		
<b>Ärendetyp</b>		<b>Utförande</b>	<b>Summa tid</b>	<b>Avgift</b>
14.1	Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck	3	3	3 180 kr
14.2	Extra slutsamråd, utöver det första, per styck	3	3	3 180 kr
14.3	Extra startbesked	2	2	2 120 kr
14.4	Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök	5	5	5 300 kr
14.5	Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök	2	2	2 120 kr

15 Tidsuppskattning Strandskyddsdispens							
Ärendetyp		Start av ärende	Prövning av ansökan	Expediering	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift
15.1	Strandskyddsdispens	0,5	8,0	0,5	0,5	9,5	10 070 kr
15.2	Strandskyddsdispens, transformatorstation, teknikbod, enkel åtgärd utan platsbesök	0,5	3,0	0,5	0,5	4,5	4 770 kr
15.3	Tillsyn av strandskyddade områden						Timdebitering

<b>16</b>	<b>Tidsuppskattning</b>	
	<b>Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)</b>	
	<b>Ärendetyp</b>	<b>Avgift</b>
16.1	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller	I enlighet med tillämplig tabell
16.2	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller	Timdebitering

<b>17</b>	<b>Tidsuppskattning</b>	
	<b>Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder</b>	
	<b>Ärendetyp</b>	<b>Avgift</b>
17.1	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder	Timdebitering

<b>18</b>	<b>Tidsuppskattning</b>	
	<b>Avslag</b>	
	<b>Ärendetyp</b>	<b>Avgift</b>
18.1	Avslag	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

<b>19</b>	<b>Tidsuppskattning</b>	
	<b>Avskrivning</b>	
	<b>Ärendetyp</b>	<b>Avgift</b>
19.1	Avskrivning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

<b>20</b>	<b>Tidsuppskattning</b>	
	<b>Avvisning</b>	
	<b>Ärendetyp</b>	<b>Avgift</b>
20.1	Avvisning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

21 Tidsuppskattning		Upprättande av nybyggnadskarta								
Ärendetyp		Start av ärende	Resttid (medelvärdet)	Förberedelse inför inmätning	Inmätning och kompletterande inventeringar	Upprättande av karta (inkl. förbindelsepunkter vatten- och avlopp, gestugler mm.)	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift	
21.1	Nybyggnadskarta för en- eller tvåbostadshus samt fritidshus	0,5	1	1	1,5	5	0,5	9,5	10 070 kr	
21.2	Nybyggnadskarta övrigt								Timdebitering	
21.3	Enkel Tomtkarta							0	0 kr	

22 Tidsuppskattning Utstakning												
Ärendetyp		Start av ärende	Beräkning utsättningsdata	Hantera instrument	Dokumentera	Restid (medelvärde)	Utstakning	Utstakningskontroll	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift	
22.1	Grovutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus	0,5	1	0,5	0,5	1	1		0,5	5	5 300 kr	
22.2	Finutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus	0,5	1	0,5	0,5	1	3	0,5	0,5	7,5	7 950 kr	
22.3	Grov- och finutstakning av en eller tvåbostadshus samt fritidshus	0,5	1	0,5	0,5	2	4	0,5	0,5	9,5	10 070 kr	
22.4	Grovutstakning enbart komplementbyggnad	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5		0,5	4	4 240 kr	
22.5	Finutstakning enbart komplementbyggnad	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1,5	0,5	0,5	5,5	5 830 kr	
22.6	Grov- och finutstakning enbart komplementbyggnad	0,5	0,5	0,5	0,5	2	2	0,5	0,5	7	7 420 kr	
22.7	Utstakning övriga uppdrag	Timdebitering										

23 Tidsuppskattning		Planbesked								
Ärendetyp		Start av ärende	Utredning (missiv)	Platsbesök	Sammanställning	Beslut	Expediering	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift
23.1	Planbesked	0,5	3	3	6	1	1	0,5	15	15 900 kr



<b>24 Tidsuppskattning</b>										
<b>Tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor</b>										
Ärendetyp			Start av ärende	Prövning av ärendet	Expediering	Samråd	Beslut	Avslut av ärende	Summa tid	Avgift
24.1	Anläggning för förvaring i cistern (bensinstation, verkstad mm) en cistern	Nytt tillstånd	0,5	3,75	0,5	1	2,75	0,5	9	9 540 kr
24.2		Förnyat tillstånd	0,5	2,5	0,5	1	2	0,5	7	7 420 kr
24.3	Anläggning för förvaring i cisterner (bensinstation, verkstad mm 2-4 cisterner)	Nytt tillstånd	0,5	5,75	0,5	1	3,5	0,5	11,75	12 455 kr
24.4		Förnyat tillstånd	0,5	4,75	0,5	1	2,75	0,5	10	10 600 kr
24.5	Tillägg för förvaring i lösa behållare	Nytt tillstånd		2,25				0,5	2,75	2 915 kr
24.6		Förnyat tillstånd		1,5				0,5	2	2 120 kr
24.7	Bensinstation automat	Nytt tillstånd	0,5	3,25	0,5	1	3	0,5	8,75	9 275 kr
24.8		Förnyat tillstånd	0,5	2,25	0,5	1	2	0,5	6,75	7 155 kr
24.9	Fordonsgasstation	Nytt tillstånd	0,5	3,25	0,5	1	3,25	0,5	9	9 540 kr
24.10		Förnyat tillstånd	0,5	1,5	0,5	1	2,5	0,5	6,5	6 890 kr
24.11	Industri mindre hantering	Nytt tillstånd	0,5	2,25	0,5	0,5	2,25	0,5	6,5	6 890 kr
24.12		Förnyat tillstånd	0,5	1	0,5	0,5	1,5	0,5	4,5	4 770 kr
24.13	Industri större hantering - process	Nytt tillstånd	0,5	4,25	0,5	1	3,5	0,5	10,25	10 865 kr
24.14		Förnyat tillstånd	0,5	3,25	0,5	1	2,5	0,5	8,25	8 745 kr
24.15	Skola och restaurang med gasol	Nytt tillstånd	0,5	2	0,5	1	1,75	0,5	6,25	6 625 kr
24.16		Förnyat tillstånd	0,5	1,25	0,5	0,5	0,75	0,5	4	4 240 kr
24.17	Färghandel, mindre lackeringsanläggning (butiker)	Nytt tillstånd	0,5	2,75	0,5	1	2	0,5	7,25	7 685 kr
24.18		Förnyat tillstånd	0,5	1,5	0,5	1	1,5	0,5	5,5	5 830 kr
24.19	Mindre gasolanläggning, försäljning av, förvaring i skåp	Nytt tillstånd	0,5	2	0,5	0,5	1,25	0,5	5,25	5 565 kr
24.20		Förnyat tillstånd	0,5	1,5	0,5	0,5	1,25	0,5	4,75	5 035 kr
24.21	Större gasolanläggning	Nytt tillstånd	0,5	3,5	0,5	1	2,5	0,5	8,5	9 010 kr
24.22		Förnyat tillstånd	0,5	2,5	0,5	1	1,5	0,5	6,5	6 890 kr
24.23	Mindre komplettering till befintligt tillstånd	Komplettering	0,5	0,5	0,25		0,25	0,25	1,75	1 855 kr
24.24	Nytt tillstånd enl. § 20 FBE - innehavarskifte	Innehavarskifte	0,5	0,5	0,25			0,25	1,5	1 590 kr
24.25	Avslag	Avslag	0,5	0,5	0,25			0,25	1,5	1 590 kr